

OGGETTO: "Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2_186 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006": autorizzazione all'indizione di una procedura negoziata senza bando, (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e 76 D.LGS. n. 36/2023) sotto soglia europea per l'affidamento dei lavori: approvazione schema di lettera di invito ed atti connessi. Determina a contrarre

18/02/2025
N. 21/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 11.08.2022, esecutiva, si è provveduto ad affidare a GEAS S.p.A., tramite stipula di apposita convenzione, l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti di Sella Giudicarie andando ad affidare a G.E.A.S. S.p.A. con sede a Tione di Trento in via Padre Gnesotti, 2 c.f. 01811460227, la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi in oggetto, che prevede 15.500,00.=+iva al 22% per complessivi euro 18.910,00.=;
- in data 18.10.2022 al prot. comunale n. 11503, GEAS S.p.A., ha provveduto alla consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto specificati redatto dai tecnici incaricati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.10.2022, esecutiva si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica degli "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano del Comune di Sella Giudicarie", così come così come redatto dai tecnici incaricati dalla GEAS S.p.A., nell'importo complessivo di euro 7.063.105,63.= di cui euro 4.389.590,45.= per lavori ed euro 2.673.515,18.= per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che il Comune di Sella Giudicarie, risulta beneficiario del finanziamento PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime; M2C4-I4.2_186 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.96, dd. 26.07.2024, si conferiva mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) nell'assunzione del ruolo di committenza per lo svolgimento della procedura di gara al fine la progettazione di fattibilità tecnico – economica ed esecutiva, nonché il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di fase di esecuzione concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio, verso un corrispettivo complessivo di euro 340.458,20=;

Visto il decreto direttoriale di approvazione dell'atto d'obbligo n. 434 del 5 agosto 2024 per l'attuazione dell'intervento M2C4-I4.2_186 registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 2024 prot. 3184, relativo all'opera CUP. G28B22005220006, il quale prevedeva un importo complessivo dell'intervento pari a euro 5.789.430,85.=, di cui 5.489.430,85.= al netto d'IVA, finanziamento con fondi PNRR e per euro 300.000,00.= con fondi propri dell'Amministrazione;

Vista la richiesta inviata dal Comune di Sella Giudicarie prot. 9788/P dd. 27.09.2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unità di Missione per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, al fine di richiedere la riformulazione del Quadro economico relativo all'intervento M4C2-I4.2_186 opera CUP. G28B22005220006;

Vista la nota n. 26585 del 30 ottobre 2024 con cui è stato trasmesso l'addendum all'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Sella Giudicarie in data 29.10.2024 (in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento) inerente la realizzazione dell'intervento di cui al Decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, rettificato dal decreto direttoriale n. 386 del 22 luglio 2024 e modificato dal decreto direttoriale n. 617 del 11 ottobre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/2024 N. 3959, "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" CUP G28B22005220006 per un importo rimodulato a seguito della richiesta sopra richiamata pari ad euro 5.129.162,30 a valere sul PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) allo stesso modo viene rimodulata anche la quota a carico dell'amministrazione comunale in euro 280.311,15= per un totale di euro 5.409.473,45= al netto dell'IVA;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 156 dd. 05.12.2024 di approvazione del nuovo quadro economico rimodulato di raffronto relativo, "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" CUP G28B22005220006 per un importo rimodulato a seguito della richiesta sopra richiamata pari ad euro 5.129.162,30 a valere sul PNRR – Missione 2-Componente 4- Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186)) allo stesso modo viene rimodulata anche la quota a carico dell'amministrazione comunale in euro 280.311,15 per un totale di euro 5.409.473,45 al netto dell'IVA;

Preso atto dell'atto d'obbligo sottoscritto dal Soggetto beneficiario e dal Soggetto attuatore in data 18/07/2024 approvato con decreto direttoriale n. 434 del 05 agosto 2024 registrato alla Corte dei Conti 21 agosto 2024 al n. 3184 inerente la realizzazione dell'intervento di cui al Decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, rettificato da Decreto Direttoriale n. 386 del 22 luglio 2024 e modificato dal Decreto Direttoriale 617 del 11 ottobre 2024 ai fini dell'addendum all'atto d'obbligo (per la rimodulazione delle somme da finanziare) sottoscritto in data 29.10.2024 approvato con DD DG Dighe n. 617 del 31/10/2024 e registrato alla Corte dei Conti con n. 3959 del 14/11/2024, - M2C4-I4.2_186 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" del Comune Sella Giudicarie – CUP. G28B22005220006;

Preso altresì' atto che gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2 -186 per il Comune di Sella Giudicarie sono:

- Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 40% ovvero 30,29 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025,
- Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 100% ovvero 51,34 Km (100%) di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026,
- Indicatore di risultato dell'intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): 35,00 % di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche.

Preso atto che deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2025, esecutiva, si

provvedeva a riconoscere formalmente la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19/02/1993 n. 6, delle servitù di acquedotto relativamente alle superfici interessate dall'asservimento dell'acquedotto comunale come meglio individuato dal Piano Particellare redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto, pervenuto nella versione di aggiornamento in dd. 20.12.2024 Prot. 13358/A che per ragioni di privacy non viene pubblicato, ma depositato agli atti;

Dato atto che in data 28.01.2025 prot. 973 la Società Nexus Tecnici Associati ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, accertato che il progetto non necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta;

Di dare atto che la soluzione progettuale proposta è stata verificata e validata, così come emerso dal verbale di verifica di data 30.01.2025 in data 31.01.2025 prot. n. 1120 nonché il verbale di validazione pervenuto al protocollo comunale dd. 31.01.2025 prot. 1130 risultando completa in ogni sua parte e definendo i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto;

Con deliberazione giuntale n. 10 del 04.02.2025, esecutiva, si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006; come redatto dall'Ing. Giovanelli Gianfranco, formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato (dimesso in atti prot. n. 973 dd. 28.01.2025 nell'importo complessivo al netto dell'iva di € 5.409.654,48= di cui € 4.264.654,48.= per lavori e € 1.144.818,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

I lavori in argomento risultano finanziati come segue:

- Fondi PNRR	€ 5.129.162,30
- Fondi propri di bilancio	€ 280.311,15
- Fondi propri copertura IVA	€ 622.513,72

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2025, si è approvata la convenzione di delega alla Comunità delle Giudicarie della gara di appalto dei lavori in argomento e sottoscritta in data 14.02.2025 e repertoriata agli Atti privati della Comunità delle Giudicarie con il n. 1005-2025;

- si rende ora necessario procedere ad appaltare i lavori in argomento al fine di poter rispettare i tempi molto stringenti stabiliti dal finanziamento PNRR – M2C4 Investimento 4.2_186 per la conclusione degli stessi.

Evidenziato che l'intervento denominato "Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2_186 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006":

- con riferimento all'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021, è da riferirsi all'interno della MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica all' Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite reti "La gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche ha comportato notevoli perdite di risorse idriche, con un livello di dispersione medio superiore al 40 % e superiore al 50 % nel Sud del paese. L'obiettivo del progetto è ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete
 - In riferimento a Traguardi, obiettivi del CID:

- partecipa al conseguimento del target M2C4-32 “Costruire almeno 45 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale” entro T1/2026 apportando un contributo all’indicatore di progetto individuato, pari a 51,34 Km di rete distrettualizzata ricade nel “Regime 2” limitandosi a “non arrecare danno significativo” ai sei obiettivi ambientali previsti dal “Regolamento europeo sulla Tassonomia”, come da relazione progettuale che rispetta la ‘mappatura di correlazione fra investimenti e schede tecniche’ di cui alla ‘Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH’;
- rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento in quanto rispetta i termini temporali di conclusione imposti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritti con Accordo di Concessione di Finanziamento, come da iter di progetto dichiarato all’interno del sistema Regis;
- contribuisce all’obiettivo climatico con un valore del 40% e non contribuisce all’obiettivo digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021;

Precisato che *gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2 -186 per il Comune di Sella Giudicarie sono:*

- *Target PNRR dell’intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 40% ovvero 30,29 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025,*
- *Target PNRR dell’intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): almeno il 100% ovvero 51,34 Km (100%) di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026,*
- *Indicatore di risultato dell’intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): 35,00 % di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche.*

Considerato che per l’intervento in argomento, trovano esplicita e formale applicazione i seguenti principi ed obblighi:

- principio “Do No Significant Harm” (D.N.S.H.) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];
- principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
- principio della parità di genere (gender equality) [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
- obbligo di conseguimento dei “Milestone” e “Target”;
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell’UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’U.E., nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- principio di addizionalità del sostegno dell’U.E. [Reg. (UE) 2021/241, art. 9], per il quale gli stati membri non possono utilizzare i fondi strutturali per sostituire spese interne che avrebbero programmato in ogni caso;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241, art. 34];

Dato atto che:

- in data 31.12.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 209/2024 che contiene nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023);
- si è dovuto, quindi, limitatamente alle norme di diretta applicazione anche in provincia di Trento, procedere all’adeguamento del capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione

giuntale n. 10 del 04.02.2025, come da testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto

Considerato che trattandosi di modifiche dovute per obbligo di legge e verificato che le stesse non modificano nella sostanza il progetto esecutivo approvato con deliberazione giuntale n. 10 del 04.02.2025, si ritiene di poter approvare direttamente il nuovo capitolato speciale d'appalto, il quadro economico, la stima dell'incidenza della manodopera e la tavola WBS, così come redatti dall'Ing. Giovanelli Gianfranco, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Ritenuto ora opportuno procedere all'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di “Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2_186 “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006”, così come redatto dal progettista, ing. Giovanelli Gianfranco, formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato, nell'importo complessivo al netto dell'iva di € 5.409.473,45= di cui € 4.264.654,48.= per lavori e € 1.144.818,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato pertanto necessario avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, si ritiene corretta, in ragione dell'urgenza imposta dalle milestone di progetto ed il conseguente carattere improcrastinabile dei lavori, e tenuto conto dei tempi necessari per assicurare l'ultimazione degli stessi, anche alla luce delle complessità tecniche e climatiche del territorio montano, la procedura negoziata senza bando. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e. 76 D.Lgs. n. 36/2023, sotto soglia europea con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e art. 17 della L.P. n. 2/2016. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici;

Gli atti da porre in gara sono i seguenti:

- schema lettera di invito (contente le informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti) non oggetto di pubblicazione e depositato agli atti;
- progetto esecutivo come approvato con deliberazione giuntale n. 10 del 04.02.2025, esecutiva, completo di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia, integrato con il nuovo capitolato speciale di appalto, quadro economico, stima dell'incidenza della manodopera e tavola WBS adeguati al D.Lgs. 209/2024;
- schemi di dichiarazioni richieste per l'attuazione del PNRR M2C4 - Investimento 4.2. da rendere sia da parte dei partecipanti che dell'aggiudicatario della gara (Documenti Si.Ge.Co. PNRR MIT – Allegati 8d; 8e; 8f e 8g);

Precisato che per quanto riguarda l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'articolo 7 della L.P. 2/2016, si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto, in considerazione della tipologia dei lavori da svolgere che richiedono
- l'integrazione in modo unitario delle prestazioni nonché per la ristrettezza dei termini di realizzazione che non permettono il rispetto dei tempi necessari per lo svolgimento di più gare di appalto e del relativo appesantimento dell'operato della direzione lavori nel seguire le varie lavorazioni;
- considerate le stringenti tempistiche sopra evidenziate per l'ultimazione dei lavori e ai fini di non perdere il sopracitato finanziamento PNRR, è prevista l'eventuale esecuzione anticipata dei lavori oggetto del presente provvedimento, in via d'urgenza;
- i soggetti da invitare a presentare offerte sono selezionati, nel rispetto della vigente normativa in materia dalla Comunità delle Giudicarie a cui è stata delegata la procedura di appalto con convenzione sottoscritta in data 23.01.2025

- considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la garanzia provvisoria non è dovuta;

Ribadito che, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico, è stato conferito con deliberazione della giunta Comunale n. 20 del 13.02.2025 con l'approvazione della convenzione di delega sottoscritta in data 14.02.2025 e repertoriata agli Atti privati della Comunità delle Giudicarie con il n. 1005-2025, mandato alla Comunità delle Giudicarie al fine dello svolgimento della procedura di gara sulla piattaforma informatica CONTRACTA della Provincia Autonomia di Trento, in quanto ente dotato della necessaria qualificazione, autorizzando la stessa all'invio della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto e riscontrabili negli allegati alla presente deliberazione.

Preso atto che il CIG sarà acquisito sulla piattaforma e-procurement "Contracta" dalla Comunità delle Giudicarie e che lo stesso, dopo la migrazione eseguita in esito all'aggiudicazione, sarà preso in carico su SCOPAT dall'ente delegante e gestito dal RUP dell'ente delegante.

Dato atto che la spesa per il contributo previsto dalla legge a carico delle stazioni appaltanti in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sarà anticipata dalla Comunità e rimborsata dall'ente a favore del quale è espletata la procedura di gara, prevista in complessivi € 660,00.= che risulta già impegnata alla missione 09, programma 04, capitolo 3012, conto PF 2.02.01.09.010 del bilancio di previsione in corso, con esigibilità 2025, con determinazione n. 16/2025 dd. 13.02.2025.

Visto il decreto sindacale prot. 5566 di data 31.05.2024 e ss.mm. di "Attribuzione della Posizione organizzativa all'arch. Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, nelle funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzioni agli immobili, con modificazione della durata dell'attribuzione delle funzioni disposta inizialmente con decreto del Sindaco del 16 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni".

Preso atto che il Dirigente del Servizio Tecnico della Comunità delle Giudicarie assume il ruolo di responsabile per la fase di affidamento dei lavori.

Atteso che nel rispetto del principio di segretezza, si rende necessario mantenere riservati gli allegati del presente provvedimento per garantire a tutti i concorrenti partecipanti alla gara di venire a conoscenza nello stesso momento della documentazione ai fini della presentazione dell'offerta.

Considerato che ai fini del finanziamento della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori che ammonta a complessivi € 5.129.162,30= (al netto di IVA) è prevista e prenotata alla missione 09, programma 4 titolo 2 capitolo 09042.02.2100 è finanziata con fondi PNRR M2C4 – investimento 2.4 - nextgeneration EU;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 05/01/2024 e riapprovata con deliberazione n. 5 del 17/01/2024;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 il RUP interno dell'Amministrazione comunale è stato individuato nel Responsabile Area 2 dell'Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio, Cantiere comunale arch. Stefano Libardi.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto il decreto sindacale n. 1 del 14.01.2025 avente ad oggetto: "Nomina dei responsabili dei servizi".

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm, con il relativo regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.. e la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.;

Visti il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ed ii., il D.Lgs. 209/2024 e il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm..

Visto il D.P.G.P. 16.08.2023 "Regolamento concernente Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'art. 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

DETERMINA

1. di prendere atto che in data 31.12.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 209/2024 che ha apportato alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e pertanto, al fine di ottemperare a precisi obblighi di legge, si è provveduto ad adeguare il capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione giunta n. 10 del 04.02.2025, come da testo allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, ribadendo che le modifiche introdotte non comportano variazioni sostanziali al progetto esecutivo a suo tempo approvato.
2. Di dare atto che con propria determina n. 16/2025 dd. 13.02.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Finanziamenti PNRR – Missione 2-Componente 4-Investimento 4.2 (Codice M2C4-I4.2_186) "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: G28B22005220006", come redatto dallo Studio Associato Nexus Associati, depositato in atti in data 28.01.2025 prot. n. 973 e la cui relativa spesa è stanziata alla missione 9 programma 4 titolo 2 macroaggregato 2 capitolo 09042.02.2100 finanziata per euro 5.129.162,30 con contributo PRNN come da decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche n. 667 del 31 ottobre 2024 e la differenza con risorse proprie dell'amministrazione (avanzo di amministrazione) per euro 902.824,87= per complessivi Euro 6.031.987,17=
3. Di precisare che la spesa relativa ai lavori in argomento risulta finanziata come segue:

Fondi PNRR	€ 5.129.162,30
Fondi propri di bilancio	€ 280.311,15
Fondi propri copertura IVA	€ 622.513,72
4. Di dare atto che con propria determina n. 20/2025 dd. 13.02.2025, in base a quanto disposto con deliberazione della giunta comunale n. 11 dd. 11.02.2025, è stata sottoscritta la convenzione di delega allo svolgimento della gara di appalto dei lavori in oggetto ed impegnata la relativa spesa.

5. di indire, per quanto meglio specificato in premessa, una procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e. 76 D.Lgs. n. 36/2023, sotto soglia europea con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e art. 17 della L.P. n. 2/2016. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, per i lavori di cui al precedente punto 2.
6. di approvare lo schema lettera di invito (contente le informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti) non oggetto di pubblicazione e depositato agli atti, precisando che gli altri documenti di gara (progetto esecutivo e dichiarazione ai fini del PNRR M2C4 Investimento 4.2.) non abbisognano di ulteriore approvazione.
7. di mantenere riservati gli allegati del presente provvedimento per garantire a tutti i concorrenti partecipanti alla gara di venire a conoscenza nello stesso momento della documentazione ai fini della presentazione dell'offerta
8. di conferire, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico, mandato alla Comunità delle Giudicarie nell'assunzione del ruolo di centrale di committenza per lo svolgimento della procedura di gara, autorizzando la stessa all'invio della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dagli allegati alla presente determinazione, tenuto altresì conto di quanto specificato nelle premesse del presente provvedimento;
9. di dare atto che l'appalto oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, precisando che il CIG verrà acquisito dalla Comunità delle Giudicarie e che lo stesso, dopo la migrazione eseguita in esito all'aggiudicazione, sarà preso in carico dall'ente delegante, tenuto altresì conto di quanto specificato nelle premesse del presente provvedimento
10. di dare atto che i soggetti da invitare a presentare offerte sono selezionati nel rispetto della vigente normativa in materia dalla Comunità delle Giudicarie.
11. di non procedere ai sensi dell'articolo 7 della LP 2/2016 alla suddivisione in lotti, in considerazione della tipologia dei lavori da svolgere che richiedono l'integrazione in modo unitario delle prestazioni per una corretta realizzazione dell'opera a cui i lavori sono riferiti;
12. di autorizzare l'eventuale esecuzione anticipata dei lavori oggetto del presente provvedimento, in via d'urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
13. di precisare che ai fini del finanziamento la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessivi € 4.264.654,48= (al netto di IVA) ed è finanziata con fondi PNRR M2C4 – investimento 2.4_186 - nextgeneration EU.
14. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità;

15. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 2/2018, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. STEFANO LIBARDI

(Sottoscrizione digitale)